



GMINA OROŃSKO

ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko

tel.: 48 618 59 00 10, fax 48 618 59 59

NIP 799 19 22 134, REGON 670223860

Orońsko, dnia 27.10.2020 r.

Nr postępowania: RGK.271.11.2020.JS

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

**Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja hydroforni w Dobrucie”.**

Do Zamawiającego wpłynęły pisma z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania, związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania. W związku z powyższym, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień.

### Pytanie 1.

W związku z wydłużeniem terminu składania ofert prosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania do 31.01.2021r.

### Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania.

**Obowiązującym terminem zakończenia robót jest data 15.12.2020r.**

### Pytanie 2.

W związku z wydłużeniem terminu składania ofert aż o 9 dni t.j., do 05.11.2020r. wnosimy o wydłużenie terminu realizacji do 24.12.2020r.

### Odpowiedź na pytanie 2.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania.

**Obowiązującym terminem zakończenia robót jest data 15.12.2020r.**

**Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.**

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert na w/w postępowanie.**

Z up. Wójta  
Dariusz Tomczyk  
Sekretarz Gminy